ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA NUCI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind
Aprobarea Caietului de sarcini privind obiectivul: Lucrdri de renovare si
reparatii la gradinita din sat Merii-Petchii, comuna Nuci, judetul Ilfov

Primarul comunei Nuci, in temeiul art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul

Administrativ,

Avand in vedere:

- OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantare din fonduri publice;

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile si completirile
ulterioare;

- Caietului de sarcini privind obiectivul: Lucrari de renovare si reparatii la gradinita din
sat Merii-Petchii, comuna Nuci, judetul Ilfov.

in baza referatului de aprobare al primarului si a raportului de specialitate intocmit de
cdtre compartimentul de achizitii publice

In temeiul art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

Propun prezentulﬂ
PROIECT DE HOTARARE

Art. 1. Se aprobd caietul de sarcini privind obiectivul: Lucrdri de renovare si reparatii la
gradinita din sat Merii-Petchii, comuna Nuci, judetul Ilfov, in conformitate cu Caietul de sarcini
si devizul general anexate:



Indicatorii tehnico-economici:

1 Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA), din Fai
care: 130.958,31

2. | Constructii montaj (inclusiv TVA): 130.958,31 lei

5. Durata de realizare a investitiei 6 luni

Descrierea din punt de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Denumirea obiectivului

Lucréri de renovare si reparatii la gridinita din sat
Merii-Petchii, comuna Nuci, judetul Ilfov

Beneficiar

PRIMARIA NUCI

Amplasament

Gridinita din sat Merii-Petchii, comuna Nuci, judetul Ilfov

Regim juridic

Institutie aflatd in administrarea comunei Nuci

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotirare Institutiei Prefectului Judetului Ilfov
In vederea controlului de legalitate, primarului Comunei Nuci, judetul Ilfov si va afisa la loc

vizibil.
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SAT MERII-PETCHI - COMUNA NUCI - JUDETUL ILFOV

1. DATE GENERALE

Denumirea achizitiei: LUCRARI DE RENOVARE SI REPARATII LA GRADINITA SAT MERII-
PETCHI - COMUNA NUCI - JUDETUL ILFOV

Cod CPV: 45453000-7 Lucriri de reparatii generale si de renovare
Tipul achizitiei : Executie lucriri

Valoare estimata: 110.049 lei (fariTVA)

Sursa de finantare: Bugetul LOCAL

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectivul prezentei investitii il constituie executia lucrarilor de :
LUCRARI DE RENOVARE SI REPARATIT LA GRADINITA SAT MERII-PETCHI - COMUNA
NUCI - JUDETUL ILFOV
3. DOMENIUL DE APLICARE
3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplici in toate etapele de executie ale lucririlor.
3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile exectantului de a respecta legislatia,
normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executirii lucririlor de reabilitare.



3.4 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor
tehnice $i normativelor din legislatia specifici in vigoare.

4. INFORMATII LOCATIE

Amplasamentul lucrarilor se afld in comuna Nuci , sat Merii Petchi .
5. Descrierea lucrarilor

5.1 Generalititi

Lista de lucrari pentru renovare si reparatii pentru Gradinita este urmatoarea:

- sapa support pardoseli

- pardoseli din gresie

- pardoseli din parchet

- reparatii astereala

- reparatii structura lemn acoperis
- acoperis table

- desfacere trotuare beton

- turnare trotuare beton

- lambriu lemn pereti

5.2. Documentatia economica-Liste de cantitati

Antemasuratoarea este prezenta in Anexa 1 la acest caiet de sarcini .

5.3 Materiale

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor

admise in Romaénia.
5.4 Livrarea, transportul si depozitarea materialelor
Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sd-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor
si produselor incdt sid elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, in momentul punerii lor in
operd, acestea sé corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cét §i prin normativele

in vigoare.
Se vaasigura o atentie deosebitd la conditiile de securitate impotriva incendiilor, care trebuie asigurate

spatiilor de depozitare (in special a materialelor ugor inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se
recomandd ca temperatura la locul de depozitare si fie cuprinsi Intre +7 si +20 grade C.



6. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

6.1 Misuri generale
6.1.1 Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.

6.1.2 La executarea lucrérilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in

vigoare.

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificéri fatd de solutiile propuse prin Caietul de sarcini, care se
vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.4 Produsele folosite In executie vor respecta prevederile legislatiei In vigoare referitor la stabilirea
conditiilor de introducere pe piafd a produselor pentru constructii si vor avea certificat de calitate si

agrement tehnic.

6.1.5 Pentru preintdmpinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta: prevederile din normele de
protectia i medicina muncii si PSI in vigoare (P118-99 Normativ de siguranti la foc a constructiilor; C300-
94 Nomativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executirii lucrarilor de constructii; Regulamentul
privind protectia gi igiena muncii in constructii, Normele generale de protectia muncii, Norme de
protectia muncii specifice - ziddrii, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina
muncii, Regulamentul muncii in constructii aprobat de MLPAT etc).

6.1.6 Pentru lucrdrile suplimentare apdrute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului.

6.1.7 Executantul are obligatia si@ pund la dipozitia beneficiarului datele furnizate de producitor
referitor la modalitatea de curétare si intretinere a finisajelor sau materialelor puse in opera .

6.1.8 Executantul va verifica pe propria raspundere situatia reald din teren (cote, dimensiuni) si va semnala
din timp (inainte de a executa) orice neconcordanti cu Caietul de sarcini.

6.2 Materiale

Toate materialele vor fi utilizate in lucrare numai dupi ce, in prealabil, s-a verificat ci au fost livrate cu
certificate de calitate, care sd confirme ci sunt corespunzitoare normelor in vigoare, si fie agrementate

tehnic.

7. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE fN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU

7.1 Pe toatd durata realizarii lucrdrii executantul trebuie s respecte obligatiile generale ce ii revin in
conformitate cu prevederile din legislatia nationald privind tehnica securititii muncii.

7.2 Lucrarile de constructie trebuie si fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experients
care raspund direct de personalul care executi aceste lucriri.

7.3 Pe toatd durata realizdrii lucrdrii executantul trebuie si ia toate misurile impuse de normele de
mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activititilor de constructii, manipularea materialelor

de constructii.



8. PERIOADA DE EXECUTIE - Termenul de executie si predare a lucririi : 6 luni de la primirea
Ordinului de Incepere al Lucrarilor , cu posibilitati de prelungire .

9. RECEPTIA S1 GARANTIA LUCRARILOR

9.1 Receptia, in faza finala a lucrarilor executate, se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor
Normativului C 56, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un Proces verbal de receptie

la terminarea lucrarilor
5.2 Garantia pentru lucrarile executate este de 24 luni.
10. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face prin ordin de platd, in baza facturii emise, in termen de maxim 15 zile pe baza
urmatoarelor documente: factura in original emisi de executant insotitd de situatiile de plata confirmate de
beneficiar. Se accepta la decontare plati partiale ale diverselor stadii fizice.




ANEXA 1

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TYA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|RPCK40D1 - Pardoseli din placi de gresie ceramica in forme siculori dif mp 93.00
in supraf >60cmp/buc sterials
manopera:
utilaj:
transport:
CGOI1EL1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment mp 87.00
marca M 100-T de 3 CM grosime, de 2 CM grosime, cu suprafata fin ——
driscuita ; £
manopera:
utilaj:
transport:
CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic mp 58.00
pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu —
adeziv special S
manopera:
utilaj:
transport:
CGO5A02> - Montarea plintelor din lemn sau pve, la pardoselile din m 37.00
parchet material:
manopera:
utilaj:
transport:
CE13XA - Astereala din scinduri la invelitori sau la doliile invelitorilor mp 48.00
din tigla si azbociment whateisal:
manopera:
utilaj:
transport:
CE04B1 - Invelitori din tabla tip LINDAB inclusiv coame si accesorii mp 104.00
montaj material:
manopera:
utilaj:

transport:




Nr.

Capitol de lucrari

UM.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei-

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

1

4

5=3x4

CE20AL1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de
beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi
de azbociment plane la acoperisuri fara astereala

mp

21.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Q0

2903830 - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942

2.00

o

H1B16G - Montare folie anticondens

mp

104.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10

COO01A1 - Trotuar din beton simplu B100 turnat pe loc

mp

88.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11

TRAO06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera
de 5,5MC dist. =10km $

tona

21.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12

CC04A01> - Montare armaturi din plase sudate, tip STM

mp

88.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13

DGO3A1 - Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe
beton

mp

88.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14

CNO09AL1 - Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei ...1), in doua
straturi la usi si ferestre;

mp

86.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15

CK19A1 - Lambriuri la pereti lemn de stejar

mp

118.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:




Nr. Capitol de lucrari

UM.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

0 1

4

5=3x4

16 RCSHOS5A %-asim - Inlocuire capriori - procurare si confectionare
identic cu cei inlocuiti

buc

32.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17|RCSHO07A % - Repar.astereala invelitoare-scanduri
rasin.,inloc.ast.stricata,scanduri brute, la constr.obisnuite

mp

82.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18| RMF08A#-asim - Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de
stejar la structura acoperis : talpi

mp

28.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19| CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii speciale, cu
vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat

mp

26.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:




Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:
Stadiul fizic:

PRIMARIA COMUNEI NUCI

LUCRARI DE RENOVARE S1 REPARATII LA GRADINITA ,SAT MERII

PETCHI,COMUNA NUCI
Obiect-1 GRADINITA

01 LUCRARI DE RENOVARE

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|RPCK40D1 - Pardoseli din placi de gresie ceramica in forme siculori dif mp 93.00 147.07 13,677.45
in supraf >60cmp/buc material: 98.95 9,202.35
manopera: 48.12 4,475.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
CGO1E1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment mp 87.00 21.89 1,904.82
marca M 100-T de 3 CM grosime, de 2 CM grosime, cu suprafata fin aterial: 9.70 844.07
driscuita ;
manopera: 11.62 1,010.51
utilaj: 0.58 50.24
transport: 0.00 0.00
CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic mp 58.00 149.77 8,686.47
pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu material: 04.84 5,500.55
adeziv special
manopera: 54.76 3,175.88
utilaj: 0.17 10.05
transport: 0.00 0.00
CGO05A02> - Montarea plintelor din lemn sau pvc, la pardoselile din m 37.00 38.22 1,414.07
parchet material: 16.05 594.02
manopera: 19.91 736.72
utilaj: 2.25 83.33
transport: 0.00 0.00
CE13XA - Astereala din scinduri la invelitori sau la doliile inveljtorilor mp 48.00 59.62 2,861.79
din tigla si azbociment material: 4754 2,281.91
manopera: 9.96 477.87
utilaj: 2.13 102.01
transport: 0.00 0.00
CE04B1 - Invelitori din tabla tip LINDAB inclusiv coame si accesorii mp 104.00 162.69 16,919.99
Ll material: 132.82 13,813.80
manopera: 29.87 3,106.19
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de mp 21.00 15.93 334.51
beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi materisl: 0.00 0.00
de azbociment plane la acoperisuri fara astereala

manopera: 15.93 334.51
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
82903830 - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942 mc 2.00 1,732.50 3,465.00
9|H1B16G - Montare folie anticondens mp 104.00 8.92 927.31
material: 3.94 409.61
manopera: 4.98 517.70
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10{COO01A1 - Trotuar din beton simplu B100 turnat pe loc mp 88.00 35.85 3,154.58
material: 20.58 1,811.22
manopera: 15.27 1,343.36
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11/ TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 21.60 17.32 374.22
de 5,5MC dist. =10km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 17.32 374.22
12/CC04A01> - Montare armaturi din plase sudate, tip STM mp 88.00 38.49 3,387.27
material: 21.90 1,927.09
manopera: 16.59 1,460.17
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13|DGO3A1 - Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe mp 88.00 23.23 2,044.24
heton material: 0.00 0.00
manopera: 23.23 2,044.24
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14|CNO9A1 - Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei ... 1),indoua| mp 86.00 40.14 3,451.97
straturi la usi si ferestre; ssterials 16.91 1,454.19
manopera: 23.23 1,997.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15|CK19A1 - Lambriuri la pereti lemn de stejar mp 118.00 273.69 32,295.12
material: 218.27 25,755.54
manopera: 55.42 6,539.58
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

-Lei- - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4d
16| RCSHO5A %-asim - Inlocuire capriori - procurare si confectionare buc 32.00 230.81 7,385.95
identic cu cei inlocuiti Saterlal: 134.90 4,316.93
manopera: 95.91 3,069.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17|RCSH07A % - Repar.astereala invelitoare-scanduri mp 82.00 48.61 3,985.98
rasin.,inloc.ast.stricata,scanduri brute, la constr.obisnuite msteriale 32.02 2,625.36
manopera: 16.59 1,360.62
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 RMF08A#-asim - Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de mp 28.00 111.42 3,119.66
stejar la structura acoperis : talpi matoriale 45.04 126126
manopera: 66.37 1,858.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19|CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii speciale, cu mp 26.00 25.33 658.59
vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat e—— 13.05 339.34
manopera: 12.28 319.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TVA (19.00%) 20,909.31
TOTAL GENERAL iaclusi TVA) f Lo
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